Warszawa, 20 stycznia 2012
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „METODYKA OPRACOWANIA PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wprowadza zmiany w treści specyfikacji.

1.  Rozdział 4 SIWZ otrzymuje   brzmienie: 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie wykonane w czasie 36 tygodni od dnia podpisania umowy.

Przewidywany termin wykonania poszczególnych etapów zamówienia:

Etap 1 – 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Etap 2 – 36 tygodni od dnia podpisania umowy.

2.  W  rozdziale 12  „ 12.
OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT” pkt 12.15 otrzymuje   brzmienie: 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

piętro VI, Kancelaria

Oferta na wykonanie pracy pt.: 

„Metodyka opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym 
dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”

(znak sprawy: KZGW/DPiZW-op/1/2012

Nie otwierać przed dniem 06.02.2012 r., godz. 10:30

3.  W  rozdziale 13  „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”    pkt 13.2 otrzymuje   brzmienie: 

„Termin składania ofert upływa dnia 06.02.2012 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. W  załączniku nr 1 do SIWZ pkt 7 ” OKRES REALIZACJI (termin rozpoczęcia i zakończenia) 

 dotychczasowy tekst:                          

   „OKRES REALIZACJI

Termin rozpoczęcia pracy – niezwłocznie po podpisaniu umowy

Termin zakończenia pracy – 15 października 2012 r. 

Terminy zakończenia poszczególnych etapów:

Etap I: 30 maja 2012 r. 

Etap II: 15 października 2012 r.

 otrzymuje brzmienie :

   „OKRES REALIZACJI

Termin rozpoczęcia pracy – niezwłocznie po podpisaniu umowy

Termin zakończenia pracy – 36 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Terminy zakończenia poszczególnych etapów:

Etap I: 16 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Etap II: 36 tygodni od dnia podpisania umowy.”

5. W załączniku nr 1 do umowy pkt 7 ” OKRES REALIZACJI (termin rozpoczęcia i zakończenia) „

   „OKRES REALIZACJI

Termin rozpoczęcia – niezwłocznie po podpisaniu umowy

Termin zakończenia – 15 października 2012 r. 

Termin zakończenia I etapu: 30 maja 2012 r.

Termin zakończenia II etapu: 15 października 2012 r. 

 otrzymuje brzmienie :

   „OKRES REALIZACJI

Termin rozpoczęcia pracy – niezwłocznie po podpisaniu umowy

Termin zakończenia pracy – 36 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Termin zakończenia I etapu : 16 tygodni od dnia podpisania umowy.
Termin zakończenia II etapu : 36 tygodni od dnia podpisania umowy 
